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需求說明書（含驗收規範） 

 
壹、 購案名稱 

「2025 製造業 AI 智慧化診斷踏查」採購案 

 

貳、 履約期限與預算 

一、 履約期限（如遇假日，原則順延至次一工作日，有分階段交付者亦同；惟實際是

否順延仍依本會需求為準） 

■決標次日起至 114 年 11 月 7 日止。 

 

二、 預算 

新台幣 500,000 元整（含稅）。 

 

參、 需求說明 

一、 深訪 

       調查方法 

需求說明 
深訪 

調查目的 
為瞭解台灣製造業者發展之現況，針對其營運狀況、組織生產力、智

慧製造及 AI 導入等需求訪查，提供解析國內製造產業樣貌之參考。 

討論提綱設計 
■本會初擬，得標廠商提供專業修正建議，經本會確認同意後，方可進

行調查。 

調查地區 台灣全區（不含台東、花蓮及離島縣市） 

邀訪對象 

⚫ 對象： 

1. 具決策權之企業經理人 

2. 具影響力、製造業領域之高階主管 

⚫ 邀訪名單： 

■得標廠商提出建議人選，經本會同意後始得進行邀約。 

場次 深度訪談至少 50 場（實體會議至少 40 場，線上會議上限為 10 場）。 

訪談人 
■MIC 人員或得標廠商之研究員(包括但不限於須受 MIC 審核或教育訓

練)。 

場地 ■得標廠商提供，場地須具備電腦設備、簡報設備、錄音／影設備等。 

 

二、 保固需求 

■無 

    

三、 法令依據及相關規定 

■資通安全管理規定： 

得標廠商應遵守「委外廠商之資通安全責任特別約定事項」（詳附件） 

 

肆、 交付說明 

一、 交付項目、內容、期限如下： 

 

項

次 
交付項目 交付內容 數量 

交付 

型態 
交付期限 
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1  服務建議書 

內容包含但不限於： 

1. 研究緣起目的 

2. 調查方法 

3. 建議邀訪對象 

4. 討論提綱設計 

5. 工作進度及預期成果 

6. 調查報告架構初稿 

7. 經費配置 

1 份 電子檔 
決標次日起 7

日曆天 

2  

個資文件 

※本交付項

目及交付期

限如與本案

其他採購文

件牴觸者，

以本需求說

明書為準 

得標廠商簽署之委外廠商個資

安全管理措施說明表 

※格式請向購案聯絡人索取。 

（若需求未涉及蒐集、處理或利

用個人資料則免） 

1 份 紙本 

決標次日起 

 7  

日曆天 

3  

個資文件 

※本交付項

目及交付期

限如與本案

其他採購文

件牴觸者，

以本需求說

明書為準 

得標廠商簽署之委外廠商個資

安全管理措施自評表 

※格式請向購案聯絡人索取。 

（若需求未涉及蒐集、處理或利

用個人資料則免） 

1 份 紙本 

決標次日起 

 14 

日曆天 

4  期中報告 

完成訪談累計 30 家。 

內容包含但不限於： 

1. 研究方法如調查地區、調查對

象、調查方法、調查結果、結

論與建議等。 

2. 討論提綱、會議紀錄、逐字稿、

錄音檔。 

1 份 電子檔 
114 年 10 月 17

日 

5  
深訪彙整資

料檔 

1. 各場次逐字稿與錄音資料檔  

2. 各場次摘要記錄 

3. 各場次資料整理及分析 

1 份 電子檔 
同本案履約期

限 

6  期末報告 

完成訪談累計 50 家。 

內容包含但不限於： 

1. 研究方法如調查地區、調查

對象、調查方法、調查結果、

結論與建議等。 

2. 討論提綱、會議紀錄、逐字稿、

錄音檔。 

1 份 電子檔 
同本案履約期

限 

7  會議資料 

1. 若採實體會議須檢附簽到

表、會議照片、受訪者名

片 

1 份 電子檔 
同本案履約期

限 
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2. 若採線上會議須檢附視訊

會議截圖，所有人員須開

鏡頭 

備註：得標廠商應依本會需求配合調整各階段交付期限，惟不可超過本案履約期限。 

二、 交貨地點：台北市大安區敦化南路二段 216 號 19 樓。 

三、 得標廠商應依上表提供履約標的，並提供履約通知文件予本會［購案聯絡人］確

認。 

四、 履約通知文件參考格式可至 http://www.iii.org.tw /綜合公告/採購資訊/檔案下載區

下載，廠商亦可自訂格式（Email 亦視同履約通知文件，惟內容應足資識別本

案）。 

五、 履約通知文件僅為通知本會交付全部或部份履約標的，相關驗收事宜另依本會驗

收程序辦理，本會驗收合格後方視為履約完成。 

 

伍、 驗收規範 

一、 依本案需求說明書（若購案有服務建議書者亦併同納入）進行數量、內容點收。 

二、 本會得要求得標廠商配合出席驗收會議，並做口頭簡報（須視本會需求提供會議

文件）。 

三、 本會得要求得標廠商依據本會驗收會議意見修訂調整交付項目內容，且應附上意

見回覆對照。 

 

陸、 其他注意事項 

一、 購案聯絡人： 

姓 名： 產業情報研究所  吳侑寰 小姐 

電 話：（02）6631-1389 

Email：lunawu@iii.org.tw 

 

二、 發票資料： 

抬 頭：財團法人資訊工業策進會 

統一編號：05076416 

 

柒、 審查須知 

■詳投標須知之「審查須知」內容；評選項目及建議書撰寫重點如下述。 

項

次 
項目 

服務建議書撰寫重點 

（請依下列章節序參考製作） 

 封面、目錄 

1.  執行力與配合度 

●人力配置規劃 

●執行團隊之相關經驗、學經

歷及過去績效 

●計畫執行及管理能力 

1. 公司簡介（如業務範圍、營運狀況） 

2. 執行團隊組織與工作分配 

3. 專案負責人及執行團隊成員履歷：包含現職、

學經歷等 

4. 廠商履約實績：請詳述專案經驗及其成效 

2.  整體企劃 

●研究架構之邏輯性及完整性 

●研究方法具體可行 

●執行進度之時程規劃 

5. 說明整體企劃內容、理念 

6. 說明抽樣及統計分析方法 

7. 提供時程進度規劃，說明相關工作預定進度、

完成時點 
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3.  經費合理性 

●相關執行費用估算與分配之

合理性 

8. 於服務建議書詳列報價內容（請參考 Excel 附

件［市調報價明細表］填寫） 
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【附件】 

委外廠商之資通安全責任特別約定事項 
一、委外廠商應遵守資通安全管理法、其相關子法及行政院所頒訂之各項資通安全規範及標

準，並遵守本會、本會業主之資通安全管理及保密相關規定。此外，本會、本會業主保

有依本會與委外廠商同意之適當方式對委外廠商及其分包廠商以派員稽核、委由資通安

全管理法主管機關籌組專案團隊稽核或其他適當方式執行相關稽核或查核的權利，稽核

結果不符合本採購案約定、資通安全管理法、其相關子法、行政院所頒訂之各項資通安

全規範及標準者，於接獲本會通知後應於期限內完成改善，未依限完成者，依本採購案

之契約或履約相關規定「違約罰則」約定計罰逾期違約金。 

二、委外廠商執行本採購案應依行政院、本會及本會業主資通安全要求，執行必要之系統設

定及修補等改善措施。 

三、委外廠商交付之軟硬體及文件，應先行檢查是否內藏惡意程式(如病毒、蠕蟲、特洛伊木

馬、間諜軟體等)及隱密通道(covert channel)，提出安全性檢測證明。涉及利用非委外廠商

自行開發之系統或資源者，並應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明，委外

廠商於上線前應清除正式環境之測試資料與帳號及管理資料與帳號。 

如履約項目涉及資通系統且(1)屬本會、本會業主之核心資通系統，或(2)採購金額達新臺

幣一千萬元以上，委外廠商交付之軟硬體及文件，應接受本會、本會業主，或本會、本

會業主所委託之第三方進行安全性檢測：弱點掃描。 

四、委外廠商所提供之服務，如為軟體或系統發展，須針對各版本進行版本管理，並依照資

安管理相關規範提供權限控管與存取紀錄保存。 

五、委外廠商應確實執行組態管理(Configuration Management)，以確保系統之完整性及一致

性，以符合甲方對系統品質及資通安全的要求。 

六、委外廠商提供服務，如違反資通安全相關法令、知悉本會或自身發生資安事件時，均必

須於 1 小時內通報本會，提出緊急應變處置，並配合本會做後續處理；必要時，得由資

通安全管理法主管機關於適當時機公告與事件相關之必要內容及因應措施，並提供相關

協助。 

七、委外廠商如有下列情形，應依下列約定負責： 

1. 委外廠商未為通知或未配合本會相關處理作業者，應就本會因此所生之一切損害負

賠償責任。如造成第三人損失者，亦同。 

2. 本會業主為數位發展部數位產業署時，履約期間內委外廠商提供之資訊服務，如有未

達本會所定服務水準及績效，除有不可抗力或不可歸責於委外廠商事由外，依本項約

定計算違約金。屬遲延性質之損害賠償，且已依本採購案之契約或履約相關規定「違

約罰則」約定計罰逾期違約金者，不再依本項計算違約金。但屬遲延性質之項目依本

項計算違約金數額較高者，改依本項計算。 

(1) 依本項計算違約金之總額，以本採購案價款總額之 50%為上限。 

(2) 服務水準及績效違約金計算方式詳下表： 
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［表 1-1］ 

評估

項目 
評斷方式 要求基準 違約金計點 

是否須符合

要求？ 

每點違約

金金額 

定期

維護 

未依契約規定維護 每次統計 每逾○○○，計

○點 

□是。 

□否，本案

無資通系

統。 

依本表計

罰之違約

金，每點

為新臺幣

○○○元 

故障

排

除、

系統

修復 

系統中斷時間，不得高於

○○○小時 

每次統計 每次計○○○點 

系統

可用

率 

系統各項功能，可正常提

供使用者之時間百分比，

不得低於○○％ 

每季統計 每不足○○％，

計○點 

單日累計故障時數（不滿

1小時，以 1小時計） 

每日不得超過

○○小時 

每逾○○小時，

計○點 

資安

指標 

對於所維護之系統，未於

規定期限取得認證日數 

每次認證超過期

限 

每逾○○○，計

○點 

□是。 

□否，本案

無資通系

統。 

資安事件之通報及應變：

自知悉或接獲資安事件通

知或即時警示（不滿 1小

時，以 1小時計） 

應至遲於30分鐘

內通報本會，並

於 4 小時內提供

資安事件等級評

估、處理應變規

劃及建議 

1.資安事件每次

計○點。每逾○

○小時未通報本

會計○點。 

2.每逾○○小時

未提供資安事件

等級評估、處理

應變規劃及建議

計○點。 無論是否有

資通系統，

如知悉資安

事件，均須

配合通報。 

完成損害控制或復原作業

之時效（不滿 1小時，以

1小時計） 

應於知悉資通安

全事件後72小時

(重大資安事件

為 36 小時)內完

成損害控制或復

原作業 

每逾○○小時，

計○點 

調查及處理資安事件之時

效 

完成損害控制或

復原作業後，應

於 1 個月內送交

調查、處理及改

善報告（或協助

本會調查處理） 

每逾○○日，計

○點 
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評估

項目 
評斷方式 要求基準 違約金計點 

是否須符合

要求？ 

每點違約

金金額 

本會、本會業主資料之機

密性及完整性 

本會、本會業主

擁有之敏感資料

應採取適當之防

護措施，以避免

不當外洩或遭竄

改 

委外廠商於本契

約承接範圍內，

因未採取適當防

護，致本會、本

會業主敏感資料

外洩或遭竄改

時，按受影響資

料筆數，每筆計

○點/按次數計

○點 

□是。 

□否，本案

無資通系

統。 

□不適用，

本案資通系

統無敏感資

料。 

個人資料之機密性及完整

性 

資通系統所擁有

之個人資料應採

取適當之防護措

施，以避免不當

外洩或遭竄改 

委外廠商於本契

約承接範圍內，

因未採取適當防

護，致個人資料

外洩或遭竄改

時，按受影響資

料筆數，每筆計

○點/按次數計

○點 

 

其他 違反契約約定委外廠商應

履行之項目 

每季不得超過○

次 

按超過之次數計

算，每超過乙次

計○點 

 

 

［表 2-1］ 

評 估

項目 

評斷方式 要求基準 違約金計點 每點違約

金金額 

定 期

維護 

未依契約規定維護 每次統計 每逾 1日，計 1點 

依本表計

罰之違約

金，每點

為新臺幣

1,000元 

故 障

排除、

系 統

修復 

經本會通知（不限形式）後，

未依契約規定，修復或提供

相同系統供本會暫時使用 

每次統計 每逾 1日，計 1點 

系 統

可 用

率 

系統各項功能，可正常提供

使用者 之時間百分比，不

得低於 80％ 

每季統計 每不足 50％計 1點 

單日累計故障時數（不滿 1

小時，以 1小時計） 

每日不得超過 8

小時 

每逾 8小時計 1點 
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評 估

項目 

評斷方式 要求基準 違約金計點 每點違約

金金額 

資 安

指標 

對於所維護之系統，未於規

定期限取得認證日數 

每次認證超過期

限 

每逾 10日計 1點 

知悉發生資安事件之通報、

損害控制或復原作業時效 

應於 1 小時內通

知本會（或接獲

本會通知 1 小時

內），並採取適當

之應變措施 

每逾 3小時計 1點 

完成損害控制或復原作業

之時效 

應於知悉資通安

全事件後 72 小

時(重大資安事

件為 36 小時)內

完成損害控制或

復原作業 

每逾 3小時計 1點 

調查及處理資安事件之時

效 

完成損害控制或

復原作業後，應

於 1 個月內送交

調查、處理及改

善報告（或協助

本會調查處理） 

每逾 3小時計 1點 

本會、本會業主資料之機密

性及完整性 

本會、本會業主

擁有之敏感資料

應採取適當之防

護措施，以避免

不當外洩或遭竄

改 

委外廠商於本契約承接範圍

內，因未採取適當防護，致本

會、本會業主敏感資料外洩或

遭竄改時，按受影響資料筆數，

每筆計 3點/按次數計○點 

個人資料之機密性及完整

性 

本會、本會業主

所擁有之個人資

料應採取適當之

防護措施，以避

免不當外洩或遭

竄改 

委外廠商於本契約承接範圍

內，因未採取適當防護，致本

會、本會業主個人資料外洩或

遭竄改時，按受影響資料筆數，

每筆計 3點/按次數計○點 
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評 估

項目 

評斷方式 要求基準 違約金計點 每點違約

金金額 

出席

或主

持會

議 

未出席或主持者 每季統計 按每人每次計 5點 

派駐

機關

服務

人員 

累計遲到及早退之總時數

（不滿 1小時，以 1小時

計） 

每季不得超過

_12小時 

每逾 3小時計 1點 

服務

團隊

成員 

服務團隊成員未依工作計

畫（或建議書）滿編，依

未滿編之日數計算 

每季統計 每日計 1點 

服務團隊成員離任人數

（扣除本會要求離任）除

以全體成員之異動率，不

得高於 50％ 

每季統計 每逾 50％計 5點 

會議

決議 

累計未依會議決議執行之

次數 

每季不得超過 2

次 

按超過之次數計算，每次計 3

點 

累計未依會議決議應完成

期限天數 

每季不得超過 7

天 

按超過之天數計算，每天計 1

點 

節能

減碳 

按採購文件規定及委外廠

商文件承諾事項，未達成

之成效認定 

本會於採購文件

載明之項目 

按未達項目，每項計 1點 

其他 違反契約約定委外廠商應

履行之項目 

每季不得超過 2

次 

 

按超過之次數計算，每超過乙

次計 3點 

 

八、本採購案履約完畢或提前終止、解除後，委外廠商應刪除或銷毀執行本採購案所持有本

會、本會業主之相關資料，或依本會指示返還或移交之，並保留執行紀錄。 

九、其餘涉及資通安全事項，由本會及業主視個案實際需要，依國家資通安全研究院（網

址：www.nics.nat.gov.tw）或行政院國家資通安全會報技術服務中心（網址：

https://www.nccst.nat.gov.tw）共通規範辦理，例如「政府資訊作業委外安全參考指引」

與資通安全有關事項。  

十、本附件規範與附件「委外廠商之資通安全責任事項」衝突部分，應優先適用本附件。 

 


