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需求說明書（含驗收規範） 

 

壹、 購案名稱 

「高階顯示案例落地成效盤點報告」採購案 

 

貳、 履約期限與預算 

一、 履約期限（如遇假日，原則順延至次一工作日，有分階段交付者亦同；惟實際是

否順延仍依本會需求為準） 

決標次日起至 115 年 12 月 4 日止。 

 

二、 預算 

新台幣 900,000 元整（含稅）。 

 

參、 需求說明 

一、 內容說明 

為促進高階顯示技術與潛力應用場域之跨域鏈結，針對連鎖零售、健康照護、移

動交通及育樂展演等場域需求，完成至少 5 篇智慧顯示應用方案之需求轉譯、技

術媒合對接、應用導入等服務設計輔導，協助業者將高階顯示技術轉化為具體應

用方案，以提升智慧顯示技術之應用價值及商用落地效益。並作為後續技術研發

淬鍊與場域推動的創培試行，同步強化政策導向與產業落地的連結。 

二、 規劃與執行 

項目 內容 

案例需求 

1. 進行至少 5 篇新興高階顯示技術結合潛在應用場域之相關應用發展的案例盤點與分

析，每篇至少需 1,500 字，並搭配照片、圖表完成報導，並可供本會修改後使用。 

2. 案例內容應完整呈現案例之應用背景、執行作法及推廣價值，包括但不限於： 

（1） 案例標題：以精簡文字呈現案例核心特色、創新亮點。 

（2） 案例背景及需求：說明場域現況、服務對象及欲解決痛點或需求。 

（3） 解決方案創新作法：說明技術應用、股務流程與設計之創新處。 

（4） 推廣價值：分析後續商用潛力，作為其他場域／單位導入之參考。 

3. 每篇至少提供 3 張與案例主題、亮點應用之相關照／圖片（JPG），像素／解析度需

至少達 300DPI（含）以上，並供本會後續使用。 

三、 法令依據及相關規定 

(一) 資通安全管理規定： 

得標廠商應遵守「委外廠商之資通安全責任特別約定事項」（詳附件） 

肆、 交付說明 

一、 交付項目、內容、期限如下： 
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項次 交付項目 交付內容 數量 交付型態 交付期限 

1  服務建議書 

內容包含但不限於： 

1. 公司簡介、專業人力與工作分配 

2. 廠商近 2 年專案履約實績及成效 

3. 企劃構想與時程規劃，如工作預定進

度、完成時間、腳本示意等 

4. 簡述至少 5 案之新興高階顯示技術結

合潛在應用場域之相關應用發展之初

步盤點與分析 

5. 經費配置 

1 份 電子檔 
決標次日起 

 7 日曆天 

2  結案報告 

內容包含但不限於：  

1. 各工作項目執行紀錄 

2. 執行成果及效益彙整 

1 份 電子檔 
同本案履約

期限 

備註：得標廠商應依本會需求配合調整各交付期限，惟不可超過本案履約期限。 

二、 交貨地點：台北市松山區民生東路四段 133 號 8 樓。 

三、 得標廠商應依上表提供履約標的，並提供履約通知文件予本會［購案聯絡人］確

認。 

四、 履約通知文件參考格式可至 http://www.iii.org.tw /綜合公告/採購資訊/檔案下載區

下載，廠商亦可自訂格式（Email 亦視同履約通知文件，惟內容應足資識別本

案）。 

五、 履約通知文件僅為通知本會交付全部或部份履約標的，相關驗收事宜另依本會驗

收程序辦理，本會驗收合格後方視為履約完成。 

 

伍、 驗收規範 

一、 依本案需求說明書（若購案有服務建議書者亦併同納入）進行數量、內容點收。 

二、 本會得要求得標廠商配合出席驗收會議，並做口頭簡報（須視本會需求提供會議

文件）。 

三、 本會得要求得標廠商依據本會驗收會議意見修訂調整交付項目內容，且應附上意

見回覆對照。 
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陸、 其他注意事項 

一、 購案聯絡人： 

姓 名：數位轉型研究院  許先生 

電 話：（02）6607-3513 

Email：markhsu@iii.org.tw 

 

二、 發票資料： 

抬 頭：財團法人資訊工業策進會 

統一編號：05076416 

 

柒、 審查須知 

詳投標須知之「審查須知」內容；審查項目及建議書撰寫重點如下述。 

項次 項目 
服務建議書撰寫重點 

（請依下列章節序參考製作） 

 
封面、目錄 

1 

執行力與配合度 

⚫ 人力配置規劃 

⚫ 執行團隊之相關經驗、學

經歷及過去績效 

⚫ 計畫執行及管理能力 

1. 公司簡介（如業務範圍、營運狀況） 

2. 執行團隊組織與工作分配 

3. 專案負責人及執行團隊成員履歷：包含現

職、學經歷等 

4. 廠商履約實績：請詳述專案經驗及其成效 

2 

整體企劃及創意呈現 

⚫ 企劃內容可行性 

⚫ 執行進度之時程規劃 

5. 說明整體企劃內容、理念 

6. 提供時程進度規劃，說明相關工作預定進

度、完成時點 

3 

經費合理性 

⚫ 相關執行費用估算與分

配之合理性 

7. 於服務建議書詳列報價內容 
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【附件】 

委外廠商之資通安全責任特別約定事項 
一、委外廠商應遵守資通安全管理法、其相關子法及行政院所頒訂之各項資通安全規範及標

準，並遵守本會、本會業主之資通安全管理及保密相關規定。此外，本會、本會業主保

有依本會與委外廠商同意之適當方式對委外廠商及其分包廠商以派員稽核、委由資通安

全管理法主管機關籌組專案團隊稽核或其他適當方式執行相關稽核或查核的權利，稽核

結果不符合本採購案約定、資通安全管理法、其相關子法、行政院所頒訂之各項資通安

全規範及標準者，於接獲本會通知後應於期限內完成改善，未依限完成者，依本採購案

之契約或履約相關規定「違約罰則」約定計罰逾期違約金。 

二、委外廠商執行本採購案應依行政院、本會及本會業主資通安全要求，執行必要之系統設

定及修補等改善措施。 

三、委外廠商交付之軟硬體及文件，應先行檢查是否內藏惡意程式(如病毒、蠕蟲、特洛伊木

馬、間諜軟體等)及隱密通道(covert channel)，提出安全性檢測證明。涉及利用非委外廠商

自行開發之系統或資源者，並應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明，委外

廠商於上線前應清除正式環境之測試資料與帳號及管理資料與帳號。 

如履約項目涉及資通系統且(1)屬本會、本會業主之核心資通系統，或(2)採購金額達新臺

幣一千萬元以上，委外廠商交付之軟硬體及文件，應接受本會、本會業主，或本會、本

會業主所委託之第三方進行安全性檢測：  

□ 系統主機弱點掃描 

□ 網頁弱點掃描 

□ 滲透測試 

□ 原始碼檢測 

□ 其他_______ 

四、委外廠商所提供之服務，如為軟體或系統發展，須針對各版本進行版本管理，並依照資

安管理相關規範提供權限控管與存取紀錄保存。 

五、委外廠商應確實執行組態管理(Configuration Management)，以確保系統之完整性及一致

性，以符合甲方對系統品質及資通安全的要求。 

六、委外廠商提供服務，如違反資通安全相關法令、知悉本會或自身發生資安事件時，均必

須於 30 分鐘內通報本會，並於 4 小時內提供資安事件等級評估、處理應變規劃及建

議；必要時，得由資通安全管理法主管機關於適當時機公告與事件相關之必要內容及因

應措施，並提供相關協助。 

七、資料於雲端服務之存取、備份及備援之實體所在地不得位於大陸地區(含香港及澳門地

區)，且不得跨該等境內傳輸相關資料。 

八、委外廠商如有下列情形，應依下列約定負責： 

1. 委外廠商未為通知或未配合本會相關處理作業者，應就本會因此所生之一切損害負

賠償責任。如造成第三人損失者，亦同。 

2. 本會業主為經濟部產業發展署或數位發展部數位產業署時，履約期間內委外廠商提供

之資訊服務，如有未達本會所定服務水準及績效，除有不可抗力或不可歸責於委外廠

商事由外，依本項約定計算違約金。屬遲延性質之損害賠償，且已依本採購案之契約
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或履約相關規定「違約罰則」約定計罰逾期違約金者，不再依本項計算違約金。但屬

遲延性質之項目依本項計算違約金數額較高者，改依本項計算。 

(1) 依本項計算違約金之總額，以資訊服務部分之價金總額之 20%為上限。 

(2) 服務水準及績效違約金計算方式詳下表： 

［表 1-1］ 

評估

項目 
評斷方式 要求基準 違約金計點 

是否須符合

要求？ 

每點違約

金金額 

定期

維護 

未依契約規定維護 每次統計 每逾 1 日（或小時）

計 1 點 

是 

依本表計

罰之違約

金，每點

為新臺幣

5,000 元 

故障

排

除、

系統

修復 

系統中斷時間，不得高於

48 小時 

每次統計 每次計 1 點 

系統

可用

率 

系統各項功能，可正常提

供使用者之時間百分比，

不得低於 95％ 

每季統計 每不足 1％計 1 點 

單日累計故障時數（不滿

1 小時，以 1 小時計） 

每日不得超過 4 小時 每逾 1 小時計 1 點 

資安

指標 

對於所維護之系統，未於

規定期限取得認證日數 

每次認證超過期限 每逾 1 日計 1 點 
是 

資安事件之通報及應變：

自知悉或接獲資安事件通

知或即時警示（不滿 1 小

時，以 1 小時計） 

應至遲於 30 分鐘內

通報本會，並於 4 小

時內提供資安事件等

級評估、處理應變規

劃及建議 

1. 資安事件每次計 1 

點。每逾 1 小時

未通報本會計 1

點。 

2. 每逾 1 小時未提

供資安事件等級

評 估、處理應變

規劃及建議計 1

點。 

無論是否有

資通系統，

如知悉資安

事件，均須

配合通報。 

完成損害控制或復原作業

之時效（不滿 1 小時，以

1 小時計） 

應於知悉資通安全事

件後 72 小時(重大資

安事件為 36 小時)內

完成損害控制或復原

作業 

每逾 1 小時計 1 點 

調查及處理資安事件之時

效 

完成損害控制或復原

作業後，應於 1 個月

內送交調查、處理及

改善報告（或協助本

會調查處理） 

每逾 1 日計 1 點 
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評估

項目 
評斷方式 要求基準 違約金計點 

是否須符合

要求？ 

每點違約

金金額 

本會、本會業主資料之機

密性及完整性 

本會、本會業主擁有

之敏感資料應採取適

當之防護措施，以避

免不當外洩或遭竄改 

委外廠商於本契約承

接範圍內，因未採取

適當防護，致本會、

本會業主敏感資料外

洩或遭竄改時，按受

影響資料筆數，每筆

計 1 點/按次數計 1

點 

本案資通系

統無敏感資

料。 

個人資料之機密性及完整

性 

資通系統所擁有之個

人資料應採取適當之

防護措施，以避免不

當外洩或遭竄改 

委外廠商於本契約承

接範圍內，因未採取

適當防護，致個人資

料外洩或遭竄改時，

按受影響資料筆數，

每筆計 1 點 

 

其他 違反契約約定委外廠商應

履行之項目 

每季統計 每次計 1 點  

 

九、本採購案履約完畢或提前終止、解除後，委外廠商應刪除或銷毀執行本採購案所持有本

會、本會業主之相關資料，或依本會指示返還或移交之，並保留執行紀錄。 

十、其餘涉及資通安全事項，由本會及業主視個案實際需要，依國家資通安全研究院（網

址：www.nics.nat.gov.tw）或行政院國家資通安全會報技術服務中心（網址：

https://www.nccst.nat.gov.tw）共通規範辦理，例如「政府資訊作業委外安全參考指引」

與資通安全有關事項。  

十一、 本附件規範與附件「委外廠商之資通安全責任事項」衝突部分，應優先適用本附

件。 
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【附件四】 

資料返還、刪除、銷毀聲明書  

填寫日期：115 年 11 月 30 日 

購案/委外資通

作業名稱 

（下稱本案） 

高端顯示落地實證成果推廣

活動 

廠商名稱 

(下稱立書人)  
(請加蓋廠商印鑑) 

立 書 人 之 

負 責 人 
 

(請加蓋負責人印鑑) 

立書人因執行本案所持有之本案相關資料（包括但不限於開發需求規格書、

原始碼、執行碼或程式等，詳如下表所列）及其影本、複製本或備份予以返

還、刪除或銷毀，且將嚴格監督並確認立書人及其參與本案的相關人員（包

括但不限於勞工、派遣人員、受任人或分包廠商等）未以任何形式為資料之

私自留存、使用、竄改或洩漏，亦不得為自身或第三人的利益而使用。 

立書人及其參與本案之相關人員若發生將資料私自留存、使用、竄改或洩漏

等不利於 貴會的行為，立書人同意配合 貴會進行必要之查證行為及提供 貴

會所需之協助，如經查證屬實，立書人願支付本案價金總額 20 %之懲罰性違

約金及賠償 貴會所受之一切損害，並負一切法律責任，絕無異議。 

 

編號 資料名稱 數量 檔案類型 執行方式 

範例 
需求/設計規

格書 
1 

電子檔案 

實體檔案 

已返還 

已刪除 

已銷毀 

範例 程式原始碼 1 
電子檔案 

實體檔案 

已返還 

已刪除 

已銷毀 

1.   
電子檔案 

實體檔案 

已返還 

已刪除 

已銷毀 

2.   
電子檔案 

實體檔案 

已返還 

已刪除 

已銷毀 

備註：表格不敷使用，請自行增加。 

(資策會)點收人簽名： (資策會)點收日期： 

 


